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Intelligenta Postladan i Goteborgs Stads tjanst

Stadens Bud ar ett eget affairsomrade inom Goteborgs Stads Gatubolag (Gatubolaget). Vi hanterar
stora delar av stadens olika behov av transporter. Transporterna avser saval intern som extern
posthantering samt matdistribution till skolor, férskolor och dldreboenden. Vi transporterar dven
andra godstyper som t ex kontaminerat brandmateriel, olika typer av maskiner, cyklar, mm, mm.

Den intelligenta postladan kommer till absolut storsta delen vara ett instrument som decimerar
korningar till tomma postkorgar, alltsa till adresser pa den fasta turlistan som innebér en helt onddig
korning! Nar chaufféren kan fa en signal om att ingen post finns att hamta (och om man inte har
nagot att Iamna), kan just detta stopp hoppas tver.

Férutom en positiv
e miljdinvestering

innebér den intelligenta postlddan minskade korstrackor, vilket i sin tur ocksa ger besparingar
e itidoch
e ireda pengar.

Stadens Bud besoker upp till 1.400 adresser dagligen, varfor bara nagra procents reducering av
korstrackor innebar markbara besparingar!

Onskemal

Gatubolaget dnskar en I6sning som &r sa plattformsoberoende som majligt. Vi vill dessutom initialt
inte "bygga fast oss” i nagon hardvarulésning. Allt i syfte att kunna utveckla oss vidare nar
verksamheten (och teknik- och kommunikationslésningar) kraver detta.

Observera att detta ar ett vidareutvecklingsprojekt av det tidigare projektet kallat Intelligenta
Postladan, ver. 1.

Gatubolaget ser helst att erfarenheter och teknik som ar relevant kan ateranvandas.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla en intelligent postlada som kdnner av om det finns post att hamta
eller ej, samt skapa ett system for att formedla informationen fran postladan till chaufféren.
Systemet bestar av foljande komponenter:

e Intelligenta postlador

e Ruttvisningsapplikation for chaufférer

e Ruttadministrationsapplikation for administratorer
e Bakomliggande serverinfrastruktur
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Utforande och prel tidplan

| etapp ett ingar att ta fram en plattform for intelligenta postlador (ruttvisningsapplikation for
chaufférer, ruttadministrationsapplikation fér administratérer samt bakomliggande
serverinfrastruktur) och 15 intelligenta postlador. Dessa intelligenta postlador levereras till
Gatubolaget som sedan ansvarar for utplacering pa en rutt.

e leverans av etapp ett berdknas till sommaren 2016.

Efter etapp ett gors en utvardering av systemet infor etapp tva. Under utvarderingen tas en plan
fram for nasta steg i projektet. Detta nasta steg innefattar en leverans av 100 - 200 intelligenta
postlador till Gatubolaget och en utékning av systemet for att fungera pa flera rutter.

e leverans av etapp tva berdknas till drsskiftet 2016/17.

Komponenter och funktioner
e Etapp ett: Utveckling och acceptans
e Etapp tva: Forvaltning och utbyggnad av system

Fasta delar etapp ett

Utveckling av Intelligenta postlador

e Utveckling av hardvara

e Utveckling av mjukvara
o Uppdatera servern med postladestatus
o acceptera SSH-anslutningar, server-kommandon, och uppdateringar.
o Indikera pa postladan om den har problem med t ex en réd lampa
o Logga aktivitet, t ex statusférandringar

e Funktionstest (pa plats hos Gatubolaget)

Utveckling av ruttvisningsapplikation for chaufforer
e Utveckling av app eller webvy

o Loggain
o Loggaut
o Valj rutt
o Visa korlage (nasta tre stopp | listan, aktuellt stopp med tillhérande information och

foregaende stopp)

Visa sammanstalld vy (alla stopp i rutten i listform)

| sammanstalld vy, markera de stopp dar post ska lamnas
Skriv notering for aktuellt stopp

Kvittera stopp genom knappklick

Ta emot notifikationer fran administrator

Svara pa notifikationer fran administrator

O O O O O O



Utveckling av ruttadministrationsapplikation for administratorer

e loggain
e loggaut
e visa/skapa/editera/ta bort stopp

e visa/skapa/editera/ta bort/klona/exportera (text)/importera rutter (text)

e visa/skapa/editera/ta bort anvindare
e visa/skapa/editera/ta bort postlador
e visa/skapa/editera/ta bort ruttschema
e Visa/skapa/editera/ta bort kunder
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e Monitorera/managera postlddor (heartbeat, ssh, skicka kommandon och uppdateringar)

e Visa senast kvitterat stopp

e Visalogg

e Exportera logg

e Skicka/visa meddelanden till forare

e Visa systemmedelanden och larm

e Automatiskt spara rutter som PDF-fil for backup

Konfiguration av bakomliggande serverinfrastruktur
e Installation av servrar
e Konfiguration av natverk
e Utveckling av databas
e Backup

Projektledning/moten
e Projektstyrning under etapp ett

Leverans av 15 stycken intelligenta postlador

e 15 stycken intelligenta postlador levereras till Gatubolaget (utplacering ingar ej). Dessa lador

finns idag och kan férhoppningsvis modifieras for ateranvandning.

Utbildning (en dag)
e En fyra timmar lang utbildning for administratérer
e  Tva stycken tvatimmars utbildning for chaufforer

Rorliga delar etapp ett
e Underhall av serverinfrastruktur under etapp ett
e Lopande tillagg

Rorlig delar etapp tva
e Utvardering av system
e Projektledning/moéten
e Lopande tillagg
e Support
e Intelligenta postlador
e Infrastruktur server
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Gatubolagets ataganden
e Gatubolaget star for kostnader avseende hardvara sasom fysiska postlador, tekniken i dessa
samt surfplattor, telefoner o likn.
e Gatubolaget upplater lokaler fér moten, lagring av material och montering vid behov.

Systemoversikt

Surfplatta (forare)

Web-granssnitt for
forare

Intelligent] =
postlada

Databas

Web-granssnitt for
administratorer




